Zalacznik nr 1.
do Umowy nr ZTM.IE.4331.5.5.2018
Z dhidenren e annen e rnn

Opis Przedmiotu Zamodwienia
objecie nadzorem inwestorskim robdét budowlanych ,Przystanek Most Teatralny - budowa

przystanku tramwajowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Franklina Roosevelta w

Poznaniu” na zlecenie Miasta Poznania w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Zarzad Transportu

Miejskiego.

Znak sprawy:
ZTM.IE.4331.5.5.2018

Tryb postepowania:

Zapytanie ofertowe

Zatwierdzit:
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Poznan, 2018 r.

I. Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

II. Zamawiajacy:

Miasto Poznan

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59

60-770 Poznan

III. Przedmiot zamowienia:
1) Przedmiotem zamdwienia bedzie ustuga petnienia nadzoru inwestorskiego branzy drogowej,
instalacyjnej elektrycznej i ogdinobudowlanej nad robotami realizowanymi w ramach zadania
inwestycyjnego ,Przystanek Most Teatralny — budowa przystanku tramwajowego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Franklina Roosevelta w Poznaniu” — zwana dalej takze
Nadzorem.
2) Inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo.
Termin realizacji — od 22.10.2018 r. do kwietnia 2019 r.
Czas petnienia Nadzoru bedzie tozsamy z czasem realizacji Inwestycji przez wykonawce prac,

tgcznie z ich kohcowym odbiorem i rozliczeniem.

Zakres czynnosci zwigzanych z petnieniem obowigzkdw inspektora Nadzoru inwestorskiego:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na terenie prac,

2) udziat w odbiorze dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét),

3) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Inwestycji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

4) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie prowadzonych prac w celu sprawdzania jakosci
wykonanych prac, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania
stosowania wyrobdw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
akceptacja sprzetu uzywanego przez wykonawce Inwestycji w ramach jej realizacji;

5) dokonywanie kontroli jakosci i potwierdzanie zgodnosci z dokumentacjg, specyfikacjami i
przepisami wszystkich partii materiatdw w ramach kazdej dostawy;

6) kontrola procesdw przygotowawczych, w szczegdlnosci w ciggach komunikacyjnych pod katem
ich zabezpieczenia,

7) dokonywanie odbioru robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, w terminie 3

dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez wykonawce Inwestycji;
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8) monitorowania postepu rzeczowego i finansowego wykonania robot w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji;
9) kontrolowanie usuniecia przez wykonawce Inwestycji wad stwierdzonych w ramach
wykonywania i przy odbiorach robot oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunieciu wad;
10) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, w szczegdlnosci mogacych stanowic podstawe do naliczania przez
Zamawiajacego kar umownych naleznych od wykonawcy Inwestycji;
11) dokonywanie, w imieniu Zamawiajacego, odbioréw poszczegdlnych Etapdw Inwestycji, przy
udziale i akceptacji Zamawiajacego;
12) kompleksowa weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej;
13) pisemne potwierdzanie gotowosci odbiorowej po jej uzyskaniu przez wykonawce Inwestycji;
14) bezzwlocznych przyjazdéw do siedziby Zamawiajacego, na kazde jego wezwanie,
w sytuacjach wymagajacych niezbednych dziatan Nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji
Inwestyciji,
15) dyspozycyjnosci wynikajacej ze specyfiki okresu realizacji, oraz warunkéw realizacji
Inwestycji, w szczegolnosci codziennej obecnosci inspektoréw na terenie robot w dniach,
w ktdrych beda realizowane;
16) uczestniczenia w koordynacyjnych spotkaniach roboczych, zwolywanych przez
Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb, nie czesciej niz raz na tydzien przez okres realizacji

Inwestycji i sporzadzania protokotdw z tych spotkan.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Wykonawca zapewnit co najmniej dwie
osoby uprawnione, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane do pelnienia nadzordow
inwestorskich nad Inwestycjg, odpowiednio:

1) Inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisanego na liste whasciwej okregowej izby

inZynierow budownictwa bedacego jednoczesnie koordynujacym catosc pra ¢ inspektoréw
nadzoru,

2) Inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpisanego na liste wiasciwej

okregowej izby inzynieréw budownictwa.
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